
Obra: Infra-Estrutura Urbana - Pavimentação com TSD, Passeios Publicos e Sinalização de Vias
Cidade : Carmolândia - TO
Área(m²): 2.913,99 M2
Convênio: 878732/2018 - Ministério do Desenvolvimento Regional

ITEM SERVIÇOS UNID. TOTAL
01.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01.000 CANTEIRO DE OBRAS

01.01.001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50
A = C X L
Placa do Convenio: A = 2,00 x 1,25 = 2,50 m²

01.01.002
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS.

MÊS 2,00

Tempo de duração obra = 2,00 mêses

02.00.000 TERRAPLANAGEM
02.01.000 SUB-LEITO

02.01.001
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA

M2 3.489,82

A = Área das ruas a pavimentar (conferir em resumos)
A= 3.489,82 m²

02.01.002
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO DE GREIDE

M2 3.489,82

Área de Regularização = 3.489,82 m²

02.01.003
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 
ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA,E PA CARREGADEIRA COM 170 
HP. (CORTE SUB-LEITO, ESP = 20CM)

M3 697,96

Volume = Área de Regularização x Espessura
Volume = 3.489,82 x 0,20
Volume = 697,96 m³

02.01.004
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - D.M.T. = 3,00 KM

M3XKM 7.066,85

Transporte = Volume Escavado x Distancia D.M.T. 8,10Km + 25% (Fator de 
Empolamento)
Transporte = 697,96 x 8,10km + 25%

03.00.000 PAVIMENTAÇÃO
03.01.000 PREPARO DA BASE

03.01.001 LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA M2 1.163,27     
Profundidade media da Camada de material de cascalho = 0,60 m
A = ( Vbase ) / 0,60m (profundidade média de camada de cascalho)
A = (697,96) / 0,60 = 1.163,27 m²

03.01.002 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA,E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. (MATERIAL ESCAVADO DE JAZIDA)M3 697,96        
V = Volume de base - (conferir em resumos)
V = 697,96 m³

03.01.003
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - D.M.T. = 3 KM (MATERIAL ESCAVADO DE 
JAZIDA)

M3XKM 7.066,85     

T = (V Escavado x D.M.T.) + 25% (Fator de Empolamento)
V = (V. Esc x 8,10km) + 25% = 7.066,85 m³xKm

MEMORIAL DE CÁLCULO
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03.01.004
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO 
ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

M3 697,96        

Vb = Volume da Base - (conferir em resumos)
Vb = 697,96 m³

03.02.000 REVESTIMENTO

03.02.001 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 2.913,99
A = Área de Imprimação - (conferir com resumo)
A = 2.913,99 m²

03.02.002 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, 
COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018

M2 2.913,99

A = Área de TSD - (conferir com resumo)
A = 2.913,99 m²

03.02.003

CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA 
PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 
15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, 
INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO

M2 2.913,99

A = Área de TSD - (conferir com resumo)
A = 2.913,99 m²

03.02.004
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - PEDREIRA PRÓXIMO A ARAGUAÍNA / TO

M3.Km 1.821,24     

Transporte Brita = (Área de TSD x 0,025cm) * Distancia até Jazida (25km)
Transporte Brita = (2.913,99 x 0,025cm) * Distancia até Jazida (25Km )

03.02.005
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM 
CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS 
MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. PALMAS

TxKm 5.751,51     

Trans. CM-30 = (Área de Imp. x 0,0013 t/m²) * Distancia até fornecedor 411,20 Km
Transporte = (2.913,99 x 0,0013 t/m²) x 411,20 1.557,70

Transporte RR-2C = (Área de TSD x 0,0035 t/m²) x Distancia até fornecedor 411,20 Km
Transporte = (2.913,99 x 0,0035 t/m²) x 4.193,81

OBS:

Para o transporte de materiais betuminosos, temos que, o consumo de emulsão 
CM-30 (SINAPI 72945) é de 1,30kg/m² para Imprimação, 2,30kg/m² de emulsão 
RR-2C para TSD (SINAPI 72958) e 1,20kg/m² para Capa Selante (SINAPI 
73760/001). Somando os pesos do material betuminoso para cada serviços, 
obtemos a quantia de 4,80kg/m².

04.00.000 CALÇADAS

04.01.001

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016. (LARGURA DE 1,50M E 
ESPESSURA DE 7 CM)

M3 61,13          

RUA 6 258,84
AV. PERIMETRAL 323,34

Comprimento Total = M 582,18
Área = Comprimento x Largura = 582,18 x 1,50 = 873,27 m² 873,27

Cvolume = Áerea x Espessura = 873,27 x 0,07 = 61,13 m³ V 61,13
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04.01.002
 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR 
DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA,E PA CARREGADEIRA COM 170 
HP 

M3 130,99

V = Área de Calçada * 0,15m (espessura) =
V = 873,27 x 0,15 = 130,99 m³ 130,99

04.01.003
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - D.M.T. DO SETOR CENTRAL ATÉ JAZIDA = 
3 Km 

M3.Km 1.326,27

T = (V Escavado x D.M.T.) + 25% (Fator de Empolamento)
V = (130,99 x 8,10Km) + 25% = 1.326,27 m³xKm

04.01.004
 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 
ESPESSURA M2 873,27        
Área de calçada = 873,27 m²

04.01.005

PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL EM PLACA DE CONCRETO ESP. 6CM, 
TAM: 20x20CM (25PEÇAS POR M2) ASSENTADO COM ARGAMASSA 
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2 118,19

Rampas = compr. x larg. dos blocos (20cm) = ((1,50 x 3) x 0,20 x 6 unid.) = 5,40
Calçadas = compr. x larg. dos blocos (20cm) = ((6,57 + 17,63 + 75,39 + 2,76 + 
2,41 + 71,36 + 2,52 + 2,30 + 59,66 + 161,52 + 161,82) x 0,20) = 

112,79

05.00.000 DRENAGEM SUPERFICIAL
05.01.000 MEIO FIO COM SARJETA

05.01.001
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM 
ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016

M 589,20        

RUA 6 255,25
EMBOCAMENTO RUA 6 9,38
AV. PERIMETRAL 324,57

05.01.002
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 277,70

RUA 6 235,04
CRUZAMENTOS RUA 6 42,66

06.00.000 SINALIZAÇÃO
06.01.000 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

06.01.001
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - (FAIXAS BRANCAS)

M2 8,00            

RUA 6 = (2,00 x 0,10 x 40 unid.) = 8,00

06.01.002
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - (FAIXAS AMARELAS)

M2 5,20            

AVENIDA PERIMETRAL = (2,00 x 0,10 x 26 unid.) = 5,20

06.02.000 SINALIZAÇÃO VERTICAL

06.02.001
PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO R-19 - CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO 
MANUAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULARIZAÇÃO, VOLUME I - 
CONTRAN

UND 5,00

Velocidade = 0,20m² cada placa = 05 unidades 

06.02.002
PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO R-28 - CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO 
MANUAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULARIZAÇÃO, VOLUME I - 
CONTRAN

UND 5,00

Sentido Duplo = 0,20m² cada placa = 05 unidade 
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06.02.003
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 0,45 M X 0,25 M E ESPESSURA, FIXA EM POSTE 
COM TUBO DE AÇO GALVANIZAO C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 
50 MM (2") E=3,00MM , 02 PLACAS POR POSTE,

UND 5,00            

Projeto
Q = 05 Und

07.00.000 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
07.01.001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 2,00            

Duração da obra = 2,00 meses

Carmolândia - TO, 21 de outubro de 2019


