



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 010200.00697/2021	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOLÂNDIA	MUNICÍPIO / UF CARMOLÂNDIA / TO	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD			RECURSO	REPASSE 300.000,00	CONTRAPARTIDA 20.602,78	INVESTIMENTO 320.602,78

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
----------------------------	---------------------------	---------------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Em Análise	2.487,78	m²	LOTE 1	300.000,00	20.602,78	-	320.602,78
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
TOTAL								300.000,00 (93,57%)	20.602,78 (6,43%)	- (0,00%)	320.602,78 (100,00%)

Observações:

CARMOLÂNDIA / TO

Local

quarta-feira, 6 de abril de 2022

Data

Representante Tomador

Nome: NEURIVAN RODRIGUES SOUSA

Cargo: PREFEITO


Danilo Rodrigues Andrade
Engenheiro Civil
CREA: 320356/D-TO