

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOLANDIA
SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

DATA DE ABERTURA: 13 DE JUNHO DE 2019 ÀS 09:00 H.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E SUBLEITO E APLICAÇÃO DE TSS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARMOLANDIA.

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa **V. M. LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI-ME.**, inscrita no CNPJ sob o nº **CNPJ Nº: 21.445.159/0001-90**, sediada na Av. Alfredo Nasser Qd. 09, Lt.16, Sala 02 – Setor Nova Araguaína – Araguaína – TO. Telefone: (63) 3414-4041, CEP:77.815-330, por intermédio de seu representante legal o **VINÍCIUS MARCELINO MOREIRA**, Brasileiro, Casado, Empresário, portador da Cédula de Identidade RG: 4.315.902 – DGPC/GO e inscrito no CPF: 960.363.461-15, Sócio Administrador da Empresa, com conta na Caixa Econômica Federal, banco nº 104, agência Rio Lontra nº 3464-003, conta corrente nº 60-0.

Prezado Senhores:

Nosso preço global para a execução da obra é de **R\$ 95.026.97 (noventa e cinco mil, vinte e seis reais e noventa e sete centavos) trezentos**, conforme planilhas anexas.

1. Assumimos inteira responsabilidade pôr quaisquer erros ou omissão que venham a ser verificados na preparação desta;
2. Declaramos que manteremos a válida da proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua apresentação;
3. Declaramos que o prazo para execução está de acordo com cronograma físico-financeiro apresentado em anexo, 30 (trinta) dias;
4. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais;
5. Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes;
6. Declaramos a garantia das obras executadas, não inferior a 5 (cinco) anos a contar do prazo definitivo do recebimento da obra;
7. Declaramos que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de **22,50% (vinte e dois inteiros e cinquenta centésimos) por cento**;
8. A empresa declara inteira aceitação a todas as condições constantes no presente Edital;
9. O Valor da proposta de preço foi calculado a partir da Planilha Estimativa de Quantitativos e Serviços, fornecida por esta CPL, em anexo a este edital;

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOLANDIA
SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019
DATA DE ABERTURA: 13 DE JUNHO DE 2019 ÀS 09:00 H.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E SUBLEITO E APLICAÇÃO DE TSS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARMOLANDIA.

10. Declaramos que o examinamos os elementos fornecidos pelo FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DE CARMOLANDIA, não havendo nenhuma dúvida sobre os trabalhos a executar;
11. Declaramos conhecemos o local da obra e as influências salariais reinantes na região e que assumimos total e absoluta responsabilidade no atendimento da solução de qualquer que seja o valor da mão de obra local bem como, que conhecemos os aspectos e regimes físicos e climáticos onde será executada a obra.

Dados do representa legal para assinatura do Contrato:

NOME: VINÍCIUS MARCELINO MOREIRA ESTADO CIVIL: CASADO


PROFISSÃO: EMPRESÁRIO CARTEIRA DE IDENTIDADE: RG: 4.315.902 – DGPC/GO

CIC / MF Nº 960.363.461-15 CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA

ENDEREÇO: Rua Xingu, Qd: 01, Lt: 13, Apart: 202, Residencial Lago Azul II, Jardim América,

CEP: 77.817-650, na cidade de Araguaína – TO

Araguaína – TO, 11 de junho de 2019.



V. M. LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI-ME.

CNPJ Nº: 21.445.159/0001-90

CRISTIANO MARCELINO MOREIRA


RG: 3413447– DGPC/GO

034.298.506-06



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOLÂNDIA
SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019/INFRA
DATA DE ABERTURA: 13 DE JUNHO DE 2019 ÀS 09:00 H.
13 de junho, às 9h

V. M. LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI
CNPJ 21.445.159/0001-90
Av. Alfredo Nasser, Qd: 09, Lote: 16
Bairro: Nova Araguaína, Cidade: Araguaína-TO.
morema.construtora.hotmail.com




OBJETO: REALIZAÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E SUBLEITO E APLICAÇÃO DE TSS NO MUNICÍPIO DE CARMOLÂNDIA-TO.


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E EEXECUÇÃO DE BASE, IMPRIMAÇÃO DE RUAS.
CIDADE: CARMOLÂNDIA - TO
ÁREA (m²): 3.766,00 M²

Referências
SINAPI 02/2019 - SEM DESONERAÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,22%(HORA)
50,54%(MÊS)
BDI SEM DESONERAÇÃO: 22,50%

Item	Código SINAPI	Descrição	SEM DESONERAÇÃO			
			UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
01.00.000		TERRAPLENAGEM				
01.01.000		SUB-LEITO				
01.01.001	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.766,00	1,17	4.406,22
01.01.002	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	3.766,00	0,27	1.016,82
01.01.003	74151/001	ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	753,20	2,82	2.124,02
01.01.004	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3.Km	2.353,75	1,16	2.730,35
		SUB-TOTAL ITEM 01				10.277,41
02.00.000		PAVIMENTAÇÃO - BASE				
02.01.000		PREPARO DA BASE				
02.01.001	73903/001	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	753,20	0,31	233,49
02.01.002	74151/001	ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	753,20	2,82	2.124,02
02.01.003	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3.Km	2.353,75	1,16	2.730,35
02.01.004	96387	ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	753,20	5,86	4.413,75
		SUB-TOTAL ITEM 01				9.501,61
03.00.000		PAVIMENTAÇÃO - CAPA				
03.00.001	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	3.766,00	6,81	25.646,46
03.00.002	CPU - 01	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM BRITA 1, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018	M2	3.766,00	8,11	30.542,26
		SUB-TOTAL ITEM 01				56.188,72
04.00.000		TRANSPORTE COMERCIAL - MATERIAL PARA O TSS COM BRITA 1				
04.00.001	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	T x Km	1.947,78	0,43	837,55
04.00.002	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	T x Km	1.785,46	0,43	767,75
		SUB-TOTAL ITEM 02				1.605,30
		Sub-Total				77.573,04
		BDI 22,50%				17.453,93
		Total				95.026,97


ERNANDES SABTANO DE SOUSA FILHO
Engenheiro Civil Responsável Técnico
CREA nº 206.152/D TO


VINÍCIUS MARCELINO MOREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 960.363.461-15
RG: 4.315.902 - DGPC/GO



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOLÂNDIA
SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019/INFRA
DATA DE ABERTURA: 13 DE JUNHO DE 2019 ÀS 09:00 H.
13 de junho, às 9h

V. M. LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI
CNPJ 21.445.159/0001-90
Av. Alfredo Nasser, Qd: 09, Lote: 16
Bairro: Nova Araguaína, Cidade: Araguaína-TO.
morema.construtora.hotmail.com

OBJETO: REALIZAÇÃO DE TERRAPLANAGEM COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E SUBLEITO E APLICAÇÃO DE TSS NO MUNICÍPIO DE CARMOLÂNDIA-TO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E EEXECUÇÃO DE BASE, IMPRIMAÇÃO DE RUAS.

CIDADE: CARMOLÂNDIA - TO

ÁREA (m²): 3.766,00 M²

ITEM	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR	%	30 DIAS	
				VALOR	%
01.00.000	TERRAPLENAGEM	12.589,83	13,25%	12.589,83	100,00%
02.00.000	PAVIMENTAÇÃO - BASE	11.639,47	12,25%	11.639,47	100,00%
03.00.000	PAVIMENTAÇÃO - CAPA	68.831,18	72,43%	68.831,18	100,00%
04.00.000	TRANSPORTE COMERCIAL - MATERIAL PARA O TSS COM BRITA 1	1.966,49	2,07%	1.966,49	100,00%
Total		R\$ 95.026,98	74,50%	R\$ 95.026,97	100,00%
Total Acumulado				R\$ 95.026,97	100,00%

ERNANDES CAETANO DE SOUSA FILHO
Engenheiro Civil Responsável Técnico
CREA nº 206.152/D TO

Vinicius Moreira
VINÍCIUS MARCELINO MOREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 960.363.461-15
RG: 4.315.902 - DGPC/GO

