

CAIXA QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 059049/2018	Nº SICONV 878732/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOLÂNDIA	MUNICÍPIO / UF CARMOLÂNDIA / TO	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM TSD			RECURSO OGU	REPASSE 222.857,14	CONTRAPARTIDA 9.937,00	INVESTIMENTO 232.794,14

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	Em Análise	1,00	m²	LOTE 1	222.857,14	9.937,00	-	232.794,14
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
TOTAL								222.857,14 (95,73%)	9.937,00 (4,27%)	- (0,00%)	232.794,14 (100,00%)

Observações:

CARMOLÂNDIA / TO

Local

terça-feira, 19 de novembro de 2019

Data

Representante Tomador

Nome: NEURIVAN RODRIGUES SOUSA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL